

РАЗЯСНЕНИЕ

По чл. 189 от ЗОП

Относно: Искане за разяснение по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава XXVI ЗОП с предмет: “Реконструкция на подпорни стени и ограда в УПИ I- за училище, кв. 80, м. Лозенец II ч.”, район „Лозенец“

Въпрос № 1: В приложената количествена сметка в раздел „Разрушителни работи“ са предвидени демонтаж на метална ограда и разрушаване на съществуващ цокъл ограда. Никъде в количествената сметка обаче не присъстват дейности по събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци, които при дебелината на сегашната стоманобетонова ограда от 30 см. Биха били в количество над 105 куб.м. /и то само видимата над земята част/, което би утежило сериозно изпълнението на обекта финансово. В същото време в документацията по процедурата не са предвидени никакви непредвидени разходи. Моля възложителя да уточни чий ангажимент ще бъдат дейностите по натоварване и извозване на строителни отпадъци от демонтажните работи?

Отговор № 1. В стойността на общата цена се включват и непредвидени разходи, след ясен разчет на предвидените разходи. Предложената цена от участника е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на обществената поръчка.

Въпрос №2. При направен оглед на място се установи, че до съществуващата ограда откъм бул.” Евлоги и Христо Георгиеви” в непосредствена близост (около 50 см) има нова ограда на вътрешно спортно игрище на територията на училището. При направата на изкопни работи тази ограда е невъзможно да бъде запазена- тя ще се наложи да бъде демонтирана и след това да се монтира отново с всички съпътстващи дейности. Такива дейности не са предвидени в документацията за обществената поръчка –техническо задание, количествена сметка.

Моля Възложителят да уточни чий ангажимент ще бъдат дейностите по демонтаж и монтаж на съществуващата вътрешна ограда ?

Отговор №2: Монтажът и демонтажът на съществуващата ограда ще бъде ангажимент на изпълнителя.

Въпрос №3 При направен оглед на място се установи, че около цялото училище има направена нова тротоарна настилка. С оглед на предвидените изкопни дейности част от тази тротоарна настилка с подложните слоеве под нея ще трябва да бъде демонтирана (за да се осигури достатъчна работна ширина на изкопа, в която да се вмести кофражи и да може да се работи) и след това да се направи отново. В дейностите по количествена сметка няма такива дейности. Има предвидени само изкопни работи и обратен насип, вкл. доставка, полагане и уплътняване.

Моля Възложителят да уточни чий ангажимент ще бъдат дейностите по демонтаж и монтаж на съществуващата тротоарна настилка ?

Отговор №3: Монтажът и демонтажът на съществуващата тротоарна настилка ще бъде ангажимент на изпълнителя.

Въпрос №4 За да се извършват каквито и да е разрушителни или изкопни дейности, зоните на работа на обекта ще трябва да се заграждат с временна

строителна ограда. Тази ограда ще попада върху тротоари, които са общинска собственост. Т.е. най-вероятно ще са нужни разрешителни, заплащане на тротоарно право и т.н.

Моля Възложителят да уточни чий ангажимент ще бъдат дейностите по издаване на разрешаване за използване на част от общинските тротоари за времето на изпълнение на обекта ?

Отговор №4: Изготвянето на проект по част: ПБЗ, при които ще се уточни видът, местоположението на временната ограда, както и площта за ползването на тротоарно право е ангажимент на изпълнителя.

Въпрос №5 В количествената сметка е предвидено премахването на 10 големи и 10 малки дървета. Моля Възложителят да уточни дали има издадени разрешения за тяхното премахване и чий ангажимент ще бъде тяхното нарязване и извозване от обекта?

Отговор №5: Да, има разрешение за премахване на съществуващи дървета, разположени по оградата. Тяхното премахване е ангажимент на изпълнителя.